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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST s3 wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych zwiazanych z termomodernizacja budynku warsztatowego
Zespotu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.
1.2.1 Zakres robot termomodernizacyjnych

e Zdemontowa¢ stalowe drzwi wejsciowe do pomieszczenia ,,1/14” i zamontowa¢ nowe
o wspotczynniku  przenikania ciepta spelniajagcym  wymagania  audytu
energetycznego.

Zdemontowa¢ okna zewngtrzne w ramach stalowych w pomieszczeniach ,,1/07”,
,1/14” 1 zamontowa¢ nowe o wspotczynniku przenikania ciepla spetniajacym
wymagania audytu energetycznego.

Naswietla z pustakow szklanych w pomieszczeniu ,,1/15” zastgpi¢ oknami o
wspotczynniku przenikania ciepta speilniajacym wymagania audytu energetycznego
zgodnie z zestawieniem stolarki.

Do garazu (pom. ,,1/15”) po stronie wewnetrznej zamontowacé dwie szt. ocieplonych
wrot segmentowych z przezroczystym przeszkleniem z tworzywa sztucznego, jak w
cze$ci warsztatowej 1 napedem elektrycznym oraz zdalnym sterowaniem. Istniejace
nieocieplone bramy garazowe nie demontowa¢ 1 pozostawi¢ jak w czesci
warsztatowe;j.

Zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 akcesoria na czas prowadzenia prac
termomodernizacyjnych.

Zdemontowac podbitke dachowa na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Zdemontowac¢ wszystkie parapety zewnetrzne.

Odkopa¢ $ciany fundamentowe po obwodzie budynku do glgbokosci strefy
przemarzania.

e Wykona¢ termoizolacj¢ $cian fundamentowych do glebokosci 1,0m ponizej terenu z
uzyciem ptyt styropianowych grubosci 15,0cm.

e Wykona¢ ocieplenie = wszystkich §cian nos$nych  zewngtrznych, plytami
styropianowymi grubosci 15,0cm.

e Wykona¢ ocieplenie $ciany wewngtrzne] oddzielajacej cze$¢ dydaktyczno-
warsztatowg od garazowej, ptytami styropianowym grubosci 15,0cm.

e Zamontowac¢ nowe parapety zewngtrzne we wszystkich oknach zewngtrznych z blachy

ocynkowanej grubos$ci minimum 0,6mm.



Zamontowaé rynny, rury spustowe i akcesoria. Uszkodzone elementy wymieni¢ na
nowe z blachy ocynkowanej grubosci minimum 0,6mm.

Zamontowa¢ podbitke dachowa. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej grubo$ci minimum 0,6mm.

Ulozy¢ na zniszczonej istniejacej warstwie welny mineralnej na stropie podwieszonym
czesci dydaktycznej, warsztatowej 1 garazu (Etap 1) warstwe nowej welny mineralnej
grubosci 20,0cm.

Wykona¢ opaske obwodowg budynku szerokosci 50,0cm z kostki betonowej gr. 6,0cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 w obrzezu o przekroju 8,0x30cm.

Po obwodzie budynku na elewacji wykona¢ cokoét z ptytek klinkierowych wysokosci
min. 30,0cm od wierzchu opaski obwodowej.

1.2.2. Roboty budowlane -zewnetrzne:

e Zastosowac styropian grafitowy (033) o grubosci 15,0cm, zamocowany do $ciany za
pomocg zaprawy klejowej 1 tacznikéw mechanicznych.

e Na styropianie wykona¢ warstwe zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi z siatki szklanej zatopionej w zaprawie klejowej zgodnie z odno$na
Aprobatg Techniczng ITB.

e Na siatce wykona¢ zewnetrzng warstwe elewacyjng — tynk mineralny zgodnie z
odnos$ng Aprobatg Techniczng ITB.

e QOcieplane $ciany powinny by¢ suche i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe,
a podczas prowadzenia prac oraz schnigcia tynkow, temperatura zewnetrzna
powietrza, podtoza i wbudowanego materialu nie moze by¢ nizsza niz +5°C lub
wyzsza niz +25°C. Powierzchnie §cian winny by¢ oczyszczone z kurzu, pytu i innych
warstw luzno zwigzanych z podtozem.

e Lokalne ubytki i miejsca gdzie tynki zostaty skute nalezy wypehni¢ zaprawa tynkarska.
Podtoza o nieréwnosciach wigkszych niz 1,0cm nalezy wyréwnaé przy uzyciu
zaprawy wyrownujaco — szpachlowej, albo zastosowac styropian o réznej grubosci.

e Plyty styropianowe uktada¢ od dotu do gory obiektu w uktadzie poziomym dtuzszymi
krawedziami z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

e W osciezach zastosowac styropian o grubosci co najmniej 5,0cm.

e Nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt styropianowych nalezy wykonaé
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kolkéw rozporowych. Nalezy
zastosowaé 6-12 kotkoéw na 1,0m’ Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych,
na styropianie nalezy naklei¢ pod katem 45° kawatki tkaniny zbrojacej, w celu
zapobiegania powstawaniu rys i1 pekni¢¢ na elewacji budynku.

e Naroza wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca, osadzonych
na kleju. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubo$¢ 3-5mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10,0cm.

e Do wysokos$ci 2,0m od poziomu terenu zaleca si¢ zastosowaé dwie warstwy tkaniny.

e P0 2-3 dniach nanie$¢ szczotka lub watkiem jedng warstwe podktadu tynkarskiego. Po
wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po 24 godzinach mozna przystapi¢ do
naktadania tynku strukturalnego.

e Tynk cienkowarstwowy pomalowa¢ farbg elewacyjng zgodnie 2z projektem
kolorystyki. Po wyschnigciu wyprawy tynkarskiej nie wczesniej jednak niz po 48
godzinach od jej wykonania. W celu wzmocnienia i wyrownania chlonnosci podtoza
powierzchni¢ $cian przed malowaniem zabezpieczy¢ preparatem gruntujacym w



postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem Iub pedzlem, jako cienka i
rOwnomierng warstwe.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

kod CPV- 45111000-8

2. lzolowanie dachu
Ktadzenie rynien
Uszczelnianie dachu

kod CPV-45261410-1
kod CPV- 45261320-3
kod CPV- 45261420-4

w

. Tynkowanie

kod CPV- 45410000-4

4. Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna

kod CPV- 45320000-6
kod CPV- 45321000-3

5. Roboty malarskie
Roboty w zakresie ochrony powierzchni

kod CPV- 45442100-8
kod CPV- 45442300-0

6. Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV- 45421000-4

7. Roboty w zakresie nawierzchni drog dla kod CPV- 45233253-7

pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie §ciekow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbedne do
spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi 1 innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materialow, przedmiotow itp.).
Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

Nadzér techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakos$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych - wykonywane w
ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.



Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujagcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;,

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamoOwienie wykonawcy;
do obowiazkow zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege

obmiardéw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materialéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, 1 wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tres$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot



(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic
spelnienie nastepujacych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwo$cig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczad
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materialdéw na budowie z uzyciem
materialow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach
zabudowanych za zgoda organd6w administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi 1 parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i
stuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.



Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatéw
do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wltasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreSlenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te,
ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materialéw i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
placu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosSci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z
wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstale w
czasie przechowywania 1 sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i1 sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceeptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatlow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot,

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie 1 produkcje
materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty 1 roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robot do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednic nalezy:

- wywiezienie i utylizacje¢ materiatow pochodzacych z rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$é i
fachowos$¢ robot rozbiorkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
o0siggnac¢ zalozong jakos$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3.  Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone

kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem kierownika budowy 1 Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
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date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot;

terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot; przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioroéw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci
materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dhugosci, stluzace do obliczen pola powierzchni robdt, beda wykonywane w
poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metod¢ przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement 1 wapno beda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy

odbiorze koncowym robot.
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84. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kor'lcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuJe ich oceny JakOSCIOWGJ
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksig¢gi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednia, warto$¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna

1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozy cj a
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentacji technicznej.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

12  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

Ocieplenie -welna mineralna gr.20cm

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

Rynny i rury z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.2. Welna mineralna

3 SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4.  TRANSPORT.

4.1 Skladowanie i transport

Transport- welne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi , uktadane w
warstwach , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ ich podczas jazdy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podklady pod pokrycia.

Wymagania ogdlne:

a) rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka , aby przeswit miedzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0
m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstruke;ji,

€) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1 Materialy izolacyjne:

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbior6w materialow i wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest :

- dla robot h 1m2 pokrytej powierzchni,

-dla robot - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podleza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podltoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzong powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbior robot pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych.

Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot do ktorych dostep pdzniej

jest utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty :

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materialow,

e protokoty odbioru materialdw i wyrobow.

21



Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1  Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

- sprawdzenie prawidtlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami, rury spustowe moga byc¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z welny.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i oktadzin na §cianach wewnetrznych obiektu.

14. OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie po jej przygotowaniu, tj.
ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 . Zaprawa klejowa sucha do styropianu.

2.5. Sucha mieszanka tynkarska mineralna

2.6. Sucha zaprawa szpachlowa do tynkow .

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonvywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
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Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 . [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2
mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni, itp.trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia
i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno si¢ traktowa¢ jak tynki kategorii II1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatlow i sprzetu,
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ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegdtowej  specyfikacji  technicznej  sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje termiczne.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wiloknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych.

2.2.1. Styropian
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Styropian odmiany FS 15 frezowany do izolacji §cian, ggstos¢ 15 kg/m i do dachu gestosé
20kg/m.

a) Wymagania.

Plyty styropianowe powinny posiada¢é barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o gltgbokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - 0
glebokosci do 5Smm, Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm , a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: dlugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki +
1,5mm, grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m , przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.2.2. Welna mineralna

Plyty z welny mineralnej gestosci 35kg/m3 do izolacji poddaszy i stropodachéw klasa reakcji
na ogienAl.

Folia stabilizowana STOPAIR "ISOVER" lub rownowazna 0 parametrach:

Grubos¢: 0,2 mm

Gramatura: 150g/m2

o SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Wg rozwigzan podanych w projekcie. Stosowa¢ materiaty jednego producenta w calym asortymencie

przy pracach renowacyjnych ze wzgledu na specyfike obiektow.
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5.2 1zolacje termiczne

521 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno -suchym.

522 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

Przebieg prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplen $cian zewnetrznych metodq bezspoinowa.

e Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatdow mocujacych warstwe izolacji termicznej,

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi.

Stanowczo zabrania si¢ wyréwnania podloza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z plyt
termoizolacyjnych.

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
stosowac preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

e  Wykonywanie ocieplen $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa

Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podloze.

Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawe-
dziami narozy otworow w elewacjach.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia plyt i stosowanie wylacznie tgcznikéw
mechanicznych, przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

Powyzej 1 ponizej krawgdzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materialu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 paski tkaniny z wtokna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacvjne.
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Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiéor materialdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3 Kontrola wykonania ocieplenia

Wykaz czynnosci kontrolnych:
e Kontrola podloza
¢ Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéw systemu ocieplenia

¢ Kontrola miedzyoperacyjna obejmujgca prawidtowos¢:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyrownanie w zakresie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tacznikow mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m powierzchni zaizolowane;j. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robdt izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem
tynkéw 1 innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

o zaswiadczenie o jakosci materiatbw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
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e protokoly odbioru materialow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-czyszczenie podloza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Cze$¢
| - Roboty ogdélnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.I.

PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czeSci
budowli przed wilgocia i woda. ITB Warszawa 1970.

Whytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania folii
polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -150C.
Zeszyt . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metodg natryskowa. COB - RPI Budowlane. Katowice
1974.

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.

Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Phyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:
e Malowanie farbami silikonowymi

e Malowanie elementéw metalowych

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czegsci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita masg bez
grudek 1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego
do ciemnobrgzowego 1 odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozoltej do brunatnej, bedace; roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w  lotnych  rozpuszczalnikach, z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikujacym,
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o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24, Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng¢ do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Mogg przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb

emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm ,
max. czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ -
6-8m /dm , max. czas schniecia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno$é - 7-8m /dm ,
max. czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ -
7-8m /dm ,max. czas schnigcia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8m2/ dm3,
max. czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-
8m /dm , max. czas schniecia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

¢ Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania, wydajnos¢-6-10m /dm , max. czas
schniecia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania, biaty, do wygladzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogdlnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
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e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnosc¢ - 4,5-5m /m , czas schnigcia - 24h,

e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosc¢
6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j.
e Na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu

zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

e calkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

e armatury i1 urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,
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e usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

51. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne wuszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo -
wapienng.

51.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1L Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze,
bez prze§witow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach..

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukciji stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne standard:

-1x powtoka farba INERPLUS 770
-2xpowtoka farba INERGARD 475
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-1x emalia INTERHANE 990

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kkilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoséci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé

za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
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szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie = wygladu  zewnetrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy
i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub  wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtloki od podtoza.

8.25. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka
lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewng¢trznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
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BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki

12 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
e wymiana okien stalowych na okna PCV o wspoétczynniku U= 1,1W/m2*K,
e naswietla z pustakéw szklanych zastapi¢ oknami PCV o wspotczynniku U=
1,1W/m2*K
e wymiana drzwi wejsciowych PCV do pomieszczenia ,,1/14” i zamontowaé nowe o
wspoélczynniku przenikania ciepta U= 1,5W/m2*K
e do garazu zamontowac¢ 2szt ocieplonych wrdt segmentowych z przezroczystym
przeszkleniem z tworzywa sztucznego jak w czeSci warsztatowej i napgdem
elektrycznym oraz zdalnym sterowaniem U= 1,5W/m2*K

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
2.2 Wymieni¢ okna na okna PCV o wspotczynniku U= 1,1W/m2*K catego okna.
2.3. Parametry techniczne stolarki PCV

» Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z PN lub z
aprobatg techniczng, bezkadmowe, bezotowiowe posiadajgce s$wiadectwo PIH
dopuszczajgce do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

» Profil pigciokomorowy w kolorze bialym, wzmocniony, niefoliowane, szeroko$¢
profilu dla okien ok. 7 cm,

» Wypehienie z szyba zespolong 4x16x4mm,

» lzolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (os$cieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=1,1 W (m2xK),
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» lzolacyjno$¢ akustyczna, co najmniej Rw=32dB,
» Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed

korozjg powloka cynkowa,
» Okucia kompletne systemowe,

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz
I m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary ze |wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$é szeroko$¢ punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
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150-=200 6 po 2 po 2

. powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 =-200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicag a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w oéciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog pieszych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.
6 cm na podkladzie z zaggszczonego piasku, stabilizowanego cementem z obrzezem betonowym 8 x
30 cm oraz opaski wokot budynku .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem parkingu i nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy
robotach drogowych .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

Kostka brukowa nie powinna by¢ peknieta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na swoich krawedziach.
Dopuszcza sie minimalne ubytki w_kostkach, lecz tvlko w_przypadku, gdy ubytki te wystepuja na
niewidocznych plaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni parkingu stosuje sie betonowg kostke brukowsg o grubosci 60 mm.,
Do wykonania drég wewngtrznych i dojazdow stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80
mm.

Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci +3 mm,
e na szerokosci +3 mm,
e na grubosci + 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
e Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
¢ Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
e Nasiagkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.
e (Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250
e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
o probka nie wykazuje peknigc,
o strata masy nie przekracza 5%
o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych
o nie jest wigksze niz 20 %.
e Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymi 8x30x100cm gatunku I powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i
Spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda
dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta. Beton
uzyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwoscia <4% oraz
mrozoodporno$cig i wodoszczelno$cig zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- na dtugosci £8mm,
- na szerokosci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieranie) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowaé¢ w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewngtrznych

2.4. Wymagania dla materiatléw kamiennych

Nalezy zastosowa¢ kruszywo czyste, nie moze zawiera¢ zwiazkéw organicznych i zanieczyszczen

obcych.
* Na warstwe dolng stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0-16

* Na warstwe gorng stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-31,5

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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3.2. Sprzet do wykonania parkingu z kostki brukowej

Mate powierzchnie parkingu z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D .

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowsg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D - 00.00.
5.2. Koryto pod parking

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi . ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie parkingu z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu betonowym gr 15cmw uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania parkingu przewidziana jest warstwa odsaczajaca gr.
10 cm, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami .

5.5. Ukladanie parkingu z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cem.- piaskowej gr.5 cm. . Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonego parkingu z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

5.6. Przygotowanie podloza
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Warstwy opaski powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.7. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Dno wykopu
powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiaggnigto grubos¢ nie wigksza niz 25
cm (warstwa dolna ) i 10cm (warstwa gorna). Rozpoczecie uktadania gornej warstwy moze nastgpic
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

Przy rozktadaniu warstw zwiru nalezy wokot budynku rozktada¢ obrzeza betonowe na tawach.
Nierownosci 1 zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

5.8 Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzez. Ustawia¢ obrzeza na tawach betonowych na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm, obsypujac zewngtrzng Sciang obrzezy gruntem i ubijajac go.
Szerokos¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawa
nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielggnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o glebokosci koryta:
o o szerokosci do 3 m: +1cm,
o o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
o szerokosci koryta: =5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania parkingu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

o pomierzenie szerokosci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych parkingu

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci parkingu
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
parkingu. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety parkingu w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, CO hajmniej
raz na kazde 150 do 300 m® parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego parkingu z brukowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST. ,,Wymagania ogdlne’pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. ,,Wymagania ogo6lne”pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* pakringu z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,

wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm.
wykonanie podktadu betonowego gr 15cm
wykonanie podsypki cem.-piaskowej gr.5cm.,
utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypehieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

O O O O O O O O

9.3. Wykonanie opaski z kruszyw.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena
obejmuje:

* uksztaltowanie dna,
* Zasypanie zwiru i zageszczenie,

* wyréwnanie.

9.4 Ulozenie obrzezy

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
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- wykonanie koryta,

- rozScielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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